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1 Förutsättningar

1.1 Allmänt

Anvisningen behandlar prefabricerade system för enklare verksamhet
inom Stockholms Hamn.

Denna anvisning är tänkt att användas i Stockholms Hamns
fastighetsbestånd där det ej är så höga krav på tillgänglighet, service
och åtkomst att kunna förändra och bygga vidare på.

Befintligt överordnat system är typ Citect.

För kommunikation mellan servrar och de underordnade systemen
används Stockholms Hamn AB:s ordinarie nätverk ”WAN”.

För den fortlöpande driften finns en operatörsnod installerad i
driftcentralen.

Beteckningar

Följande förkortningar kan förekomma:

B Beställaren eller beställarens ombud

SI Systemintegratören

LBE Luftbehandlingsentreprenören

EE Elentreprenören

1.2 Organisation

1.2.1 Fastighetsägare

Stockholms Hamn AB. Nämns nedan som beställare.

1.2.2 Projektledare

Den som är utsedd av fastighetsägaren att övergripande leda ett
projekts genomförande anges i beställningen.

1.2.3 Teknikansvarig för styr- och övervakningssystem

Teknikansvarig för styr- och övervakningssystemen är beställarens
representant och övergripande ansvarige för styr och
övervakningssystemen.

Teknikansvarig är driftchefen för Stockholms hamnar.
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1.2.4 Systemintegratör

Systemintegratören är utsedd av beställaren och har ett övergripande
ansvar för det överordnade systemet.

Systemintegratören utför applikationerna i det överordnade systemet
för integration med styr- och övervakningsentreprenaden.

Denne installerar och konfigurerar också drivrutiner för nya
PLC-fabrikat/-typer.

Systemintegratören är också ansvarig för original- och
projekthantering av filer, både för det överordnade systemet och för
de underordnade systemen.

Systemintegratören skall granska handlingar innan de går ut som FU.

1.2.5 Projektör

Den som ansvarar för, och utför projektering av styr- och
övervakningssystemen.

1.2.6 Brandkonsult

Den som utses av beställaren som sakkunnig i brandskyddsfrågor.

1.2.7 Driftorganisation

Driftpersonal har fastighetsägarens/beställarens uppdrag att tekniskt
förvalta dess installationer.

1.2.8 Hyresgäster

Består av de olika verksamheter som finns inom hamnarna.

1.2.9 IT-Ansvarig

IT-ansvarig har beställarens uppdrag att tekniskt förvalta Stockholms
Hamns nätverk.
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1.3 Inhämtande av uppgifter

1.3.1 Anslutning av de prefabricerade systemen till det
överordnade systemet.

Projektör skall från IT-ansvarig inhämta uppgifter om var och hur
systemen skall anslutas till det överordnade systemet.

Komplettering av nätverk skall projekteras enligt anvisningar från IT-
ansvarig.

Uttag monteras vid prefabricerade aggregat i huvudsak.

1.3.4 Avvikelser

Eventuella avvikelser från denna handling får endast ske efter
skriftligt godkännande från teknikansvarig.
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2 Projektering

2.1 Handlingar

Som dokumentation och handling för prefabricerade system skall
leverantörens prefabricerade handlingar användas, dock skall dessa
objekt anpassas så att de går att använda som relationshandlingar.
Dvs som relationsdriftkort skall leverantörens standarddriftkort (dock
objektsanpassat) användas.

2.1.1 Beskrivning

I respektive luft- eller rörbeskrivning skall det skrivas in att det skall
ingå följande produkter och arbeten:

 Elinstallation (om det inte ingår i EE).

 Montage av lösa styrkomponenter.

 Märkning enligt fabrikantens driftkort (se ovan
objektsanpassat driftkort).

 Avprovning och injustering av denna produkt/utrustning.

 Samordnad provning med beställarens systemintegratör
(SI).
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3.1 Rekommendationer vid val av prefabricerade system

 Det prefabricerade systemet/aggregatet skall vara anpassat
för valt projekt, dvs man skall ej specialanpassa aggregatet.

 Det skall ej vara flertal ytterligare system som skall anslutas
till PLC eller dylikt.

4.1 Krav på prefabricerade system som skall anslutas till
Stockholms Hamns överordnade system Citect.

 Anläggningar skall kommunicera med det överordnade
systemet via protokoll ingående i TCP/IP och Ethernet.

 Kommunikation och adressering skall ske i enlighet med
protokoll ingående i IP. I transportskiktet skall UDP
användas. IP-adress/er inhämtas från systemintegratör.
Drivrutin levereras av entreprenören och tillhandahålls
beställaren för installation i överordnat system Citect enligt
gällande version. Drivrutin skall vara direktkopplad mellan
PLC och Citect.

 Drivrutin skall vara ackrediterad av följande företag för
installation i aktuellt program och version.

Schneider Electric, www.schneider-electric.se

 För kablar vilka installeras för kommunikation mellan PLC:er
och överordnat system via Stockholms Hamns ordinarie
nätverk, WAN gäller:
Kopparkabel:
Klass D/kategori 6.
De skall förläggas så de uppfyller normen SS-EN 50173
och SS-EN 50174.
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5 Brand

5.1 Detektering

Där brandlarmanläggningen så medger skall all detektering ske via
rökdetektorer som ingår i byggnadens brandlarmsystem.
Detta gäller även i luftbehandlingsaggregat, samverkan skall ske med
elkonsulten så att samtliga detektorer ingår i brandlarms-
entreprenaden.

5.2 Styrningar

Behovet av styrningar, och av vilka typer, bestäms av vilka
brandskyddslösningar som valts för den aktuella byggnadsdelen och
framgår av brandskyddsbeskrivningen.

I de fall brandskyddet är fläktar i drift skall frysskydd blockeras vid
branddrift. Följande gäller:

 Tidkanaler skall forceras (startar vid stoppat aggregat).
 Korsförreglingar skall ej blockeras (stoppas vid fel).
 Serviceomkopplare skall ej forceras (startar ej vid servicestopp).
 Larm skall ej blockeras vid branddrift, dvs om fläktar går i

branddrift och frysskydd löser skall larm aktiveras som vanligt.

Not. 1. Vid branddrift skall börvärde för högfart låsas och inte gå att ändra.
2. Fläktar skall som är varvtalsreglerade säkerställas att frekvensomriktare vid kommunikationsavbrott fortsätter att vara i drift.
Om funktion krävs att digital I/O på FRO skall anslutas så utförs detta. Typ av omriktare kan avgöra hur det går att lösa.
3. Vid prov av branddrift (driften) så skall funktion för frysvakt ställas till att aggregat löser först på frysvakt, sen provas branddrift.
Detta för att säkerställa att aggregaten startar och går på full drift.
Snabbstart:
Funktion skall programmeras i plc så att vid branddrift som uppstår från ett uppstartsförlopp frångår att alla kriterier för
återföringar från spjäll etc. har inverkan.
Uppstart kan ta uppåt 10min i normala förhållanden, tiden skall sättas ned till kortast möjligt vid branddrift.
4. Serviceomkopplare i mjukvara förreglar aggregat till stopp i läge från/service.

Notering: 1=Först aktiverad funktion Matris för funktioner, brand, frys
2=Andra aktiverad funktion CM21 faller vid komm. avbrott efter 10min

3=Tredje aktvierad funktion Ger samma resultat som branddrift

Prio Prio Prio

N/A Stopp CM22 Drift CM21 Kvittering Kvittering

FF RD TF RD Hus RD Frysvakt Fläktar Driftstatus Tryckökning Notering BLC OP

Scenario 1 Tilluft STOPP NEJ

Frånluft STOPP NEJ

Scenario 2 Tilluft STOPP NEJ

Frånluft STOPP NEJ

Scenario 3 Tilluft DRIFT JA Frysvakt undertryckt

Frånluft DRIFT JA

Scenario 4 Tilluft STOPP NEJ

Frånluft STOPP NEJ

Scenario 5 Tilluft STOPP NEJ

Frånluft STOPP NEJ Förreglas via TF

Scenario 6 Tilluft DRIFT JA

Frånluft DRIFT JA
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